

## 平成31年度「第1次」山口大学における発注の見通しの公表について

令和元年5月31日  
山 口 大 学

山口大学における平成31年度第1次の工事の発注の見通しを4月9日に公表しましたが、一部変更が生じたため再度、下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和元年5月31日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

★変更した工事（箇所）は「赤字」にて表記。

★削除した工事（箇所）は「青字の2重訂正線」にて表記。

### 1 一般競争入札（WTO対象工事）

該当ありません

### 2 一般競争入札（WTO対象外）

#### 2-1 工 事 名：山口大学（小串）総合研究棟（医学系）改修工事

- 1) 工 事 種 別：建築一式工事
- 2) 工 事 場 所：山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内
- 3) 工 期：約15か月
- 4) 工 事 概 要：研究棟（旧 第2病棟）（RC7 3, 410㎡）の改修（耐震を含む）及び一部取壊
- 5) 予定工事発注規模：2億円以上6億円未満
- 6) 公 告 予 定 時 期：第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

#### 2-2 工 事 名：山口大学（小串）総合研究棟（医学系）改修電気設備工事

- 1) 工 事 種 別：電気工事
- 2) 工 事 場 所：山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内
- 3) 工 期：約15か月
- 4) 工 事 概 要：研究棟（旧 第2病棟）（RC7 3, 410㎡）の電気設備改修
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
- 6) 公 告 予 定 時 期：第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

- 2-3 工 事 名 : 山口大学 (小串) 総合研究棟 (医学系) 改修機械設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 管工事
  - 2) 工 事 場 所 : 山口県宇部市南小串 1-1-1 山口大学小串団地構内
  - 3) 工 期 : 約 15 か月
  - 4) 工 事 概 要 : 研究棟 (旧 第 2 病棟) (RC 7 3, 4 1 0 m<sup>2</sup>) の機械設備改修
  - 5) 予定工事発注規模 : 1 億円以上 2 億円未満
  - 6) 告 告 予 定 時 期 : 第 3 四半期
  - 7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第 3 四半期

- 新** 2-4 工 事 名 : 山口大学 (白石 3) 附属小学校校舎改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築一式工事 (**電気工事及び機械工事含む**)
  - 2) 工 事 場 所 : 山口県山口市白石 3 丁目 1-1 山口大学白石 3 丁目団地構内
  - 3) 工 期 : 約 **9** か月
  - 4) 工 事 概 要 : 附属小学校校舎 (教室棟 A・B・C, 教材管理棟, 特別教室棟等 4, 1 4 0 m<sup>2</sup>) の改修及び E V 昇降路の増築
  - 5) 予定工事発注規模 : 2 億円以上 6 億円未満
  - 6) 告 告 予 定 時 期 : 第 **1** 四半期
  - 7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第 2 四半期

- ~~2-5 工 事 名 : 山口大学 (白石 3) 附属小学校校舎改修電気設備工事~~
- ~~1) 工 事 種 別 : 電気工事~~
  - ~~2) 工 事 場 所 : 山口県山口市白石 3 丁目 1-1 山口大学白石 3 丁目団地構内~~
  - ~~3) 工 期 : 約 8 か月~~
  - ~~4) 工 事 概 要 : 附属小学校校舎 (教室棟 A・B・C, 教材管理棟, 特別教室棟等 4, 1 4 0 m<sup>2</sup>) の電気設備改修~~
  - ~~5) 予定工事発注規模 : 1 億円以上 2 億円未満~~
  - ~~6) 告 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期~~
  - ~~7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第 2 四半期~~

- ~~2-6 工 事 名 : 山口大学 (白石 3) 附属小学校校舎改修機械設備工事~~
- ~~1) 工 事 種 別 : 管工事~~
  - ~~2) 工 事 場 所 : 山口県山口市白石 3 丁目 1-1 山口大学白石 3 丁目団地構内~~
  - ~~3) 工 期 : 約 8 か月~~
  - ~~4) 工 事 概 要 : 附属小学校校舎 (教室棟 A・B・C, 教材管理棟, 特別教室棟等 4, 1 4 0 m<sup>2</sup>) の機械設備改修~~
  - ~~5) 予定工事発注規模 : 1 億円以上 2 億円未満~~
  - ~~6) 告 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期~~
  - ~~7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第 2 四半期~~

- 新** 2-7 工 事 名 : 山口大学 (吉田) 総合研究棟 (経済学系) 改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築一式工事 (電気工事及び機械工事含む)
- 2) 工 事 場 所 : 山口県山口市吉田 1 6 7 7 - 1 山口大学吉田団地構内
- 3) 工 期 : 約 9 か月
- 4) 工 事 概 要 : 経済学部 B・C 棟 (RC 3 3, 1 3 0 m<sup>2</sup>) の改修
- 5) 予定工事発注規模 : 2 億円以上 6 億円未満
- 6) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第 2 四半期

~~2-8 工 事 名 : 山口大学 (吉田) 総合研究棟 (経済学系) 改修電気設備工事~~

- ~~1) 工 事 種 別 : 電気工事~~
- ~~2) 工 事 場 所 : 山口県山口市吉田 1 6 7 7 - 1 山口大学吉田団地構内~~
- ~~3) 工 期 : 約 8 か月~~
- ~~4) 工 事 概 要 : 経済学部 B・C 棟 (RC 3 3, 1 3 0 m<sup>2</sup>) の電気設備改修~~
- ~~5) 予定工事発注規模 : 7 千万円以上 1 億円未満~~
- ~~6) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期~~
- ~~7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第 2 四半期~~

~~2-9 工 事 名 : 山口大学 (吉田) 総合研究棟 (経済学系) 改修機械設備工事~~

- ~~1) 工 事 種 別 : 管工事~~
- ~~2) 工 事 場 所 : 山口県山口市吉田 1 6 7 7 - 1 山口大学吉田団地構内~~
- ~~3) 工 期 : 約 8 か月~~
- ~~4) 工 事 概 要 : 経済学部 B・C 棟 (RC 3 3, 1 3 0 m<sup>2</sup>) の機械設備改修~~
- ~~5) 予定工事発注規模 : 7 千万円以上 1 億円未満~~
- ~~6) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期~~
- ~~7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第 2 四半期~~

2-10 工 事 名 : 山口大学 (医病) 基幹・環境整備 (熱源設備等撤去) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 管工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県宇部市南小串 1 - 1 - 1 山口大学小串団地構内
- 3) 工 期 : 約 8 か月
- 4) 工 事 概 要 : 熱源設備等の撤去
- 5) 予定工事発注規模 : 1 億円以上 2 億円未満
- 6) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第 2 四半期

2-11 工 事 名 : 山口大学 (医病) 基幹・環境整備 (特高受変電設備更新等) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県宇部市南小串 1 - 1 - 1 山口大学小串団地構内
- 3) 工 期 : 約 1 5 か月
- 4) 工 事 概 要 : 特高受変電設備の更新

- 5) 予定工事発注規模 : 2億円以上6億円未満
- 6) 公告予定時期 : 第2四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期) : 第2四半期

2-12 工 事 名 : 山口大学(医病)基幹・環境整備(高压配電盤更新等)工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内
- 3) 工 期 : 約15か月
- 4) 工 事 概 要 : 高压配電盤, 高压ケーブルの更新及び既存電気設備撤去
- 5) 予定工事発注規模 : 2億円以上6億円未満
- 6) 公告予定時期 : 第2四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期) : 第2四半期

2-13 工 事 名 : 山口大学(医病)エネルギーセンター棟改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築一式工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内
- 3) 工 期 : 約8か月
- 4) 工 事 概 要 : エネルギーセンター棟(RC2 1, 257㎡)の改修
- 5) 予定工事発注規模 : 3.5千万円以上7千万円未満
- 6) 公告予定時期 : 第3四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期) : 第3四半期

2-14 工 事 名 : 山口大学(小串)ライフライン再生(空調設備)工事

- 1) 工 事 種 別 : 管工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内
- 3) 工 期 : 約7か月
- 4) 工 事 概 要 : 空調設備の更新
- 5) 予定工事発注規模 : 1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期 : 第2四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期) : 第2四半期

2-15 工 事 名 : 山口大学(吉田他)ライフライン再生(電気設備)工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県山口市吉田1677-1 山口大学吉田団地構内  
山口県宇部市常盤台2-16-1 山口大学常盤団地構内
- 3) 工 期 : 約7か月
- 4) 工 事 概 要 : 低压配電盤, 屋外電力線, 屋外通信線等の更新
- 5) 予定工事発注規模 : 1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期 : 第2四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期) : 第2四半期

2-16 工 事 名 : 山口大学 (吉田) ライフライン再生 (給水設備) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 管工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県山口市吉田 1 6 7 7 - 1 山口大学吉田団地構内
- 3) 工 期 : 約 7 か月
- 4) 工 事 概 要 : 受水槽, 高置水槽, 屋外配水管等の更新
- 5) 予定工事発注規模 : 7 千万円以上 1 億円未満
- 6) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第 2 四 半 期

2-17 工 事 名 : 山口大学 (吉田) 基幹・環境整備 (安全対策) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 土木一式工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県山口市吉田 1 6 7 7 - 1 山口大学吉田団地構内
- 3) 工 期 : 約 7 か月
- 4) 工 事 概 要 : ため池の堤等の改修
- 5) 予定工事発注規模 : 1 億円以上 2 億円未満
- 6) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第 2 四 半 期

2-18 工 事 名 : 山口大学 (常盤) C 講義棟改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築一式工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県常盤台 2 丁目 1 6 - 1 山口大学常盤団地構内
- 3) 工 期 : 約 4 か月
- 4) 工 事 概 要 : C 講義棟の改修
- 5) 予定工事発注規模 : 3 千 5 百万円未満
- 6) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第 1 四 半 期

## 平成31年度「第1次」山口大学における発注の見通しの公表について

平成31年4月9日

山口大学

山口大学における平成31年度第1次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成31年4月9日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

### 記

#### 1 一般競争入札（WTO対象工事）

該当ありません

#### 2 一般競争入札（WTO対象外）

##### 2-1 工 事 名：山口大学（小串）総合研究棟（医学系）改修工事

- 1) 工 事 種 別：建築一式工事
- 2) 工 事 場 所：山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内
- 3) 工 期：約15か月
- 4) 工 事 概 要：研究棟（旧 第2病棟）（RC7 3, 410㎡）の改修（耐震を含む）及び一部取壊
- 5) 予定工事発注規模：2億円以上6億円未満
- 6) 公 告 予 定 時 期：第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

##### 2-2 工 事 名：山口大学（小串）総合研究棟（医学系）改修電気設備工事

- 1) 工 事 種 別：電気工事
- 2) 工 事 場 所：山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内
- 3) 工 期：約15か月
- 4) 工 事 概 要：研究棟（旧 第2病棟）（RC7 3, 410㎡）の電気設備改修
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
- 6) 公 告 予 定 時 期：第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

- 2-3 工 事 名 : 山口大学 (小串) 総合研究棟 (医学系) 改修機械設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 管工事
  - 2) 工 事 場 所 : 山口県宇部市南小串 1-1-1 山口大学小串団地構内
  - 3) 工 期 : 約 15 か月
  - 4) 工 事 概 要 : 研究棟 (旧 第 2 病棟) (RC 7 3, 4 1 0 m<sup>2</sup>) の機械設備改修
  - 5) 予定工事発注規模 : 1 億円以上 2 億円未満
  - 6) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
  - 7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第 3 四 半 期
- 2-4 工 事 名 : 山口大学 (白石 3) 附属小学校校舎改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築一式工事
  - 2) 工 事 場 所 : 山口県山口市白石 3 丁目 1-1 山口大学白石 3 丁目団地構内
  - 3) 工 期 : 約 8 か月
  - 4) 工 事 概 要 : 附属小学校校舎 (教室棟 A・B・C、教材管理棟、特別教室棟等 4, 1 4 0 m<sup>2</sup>) の改修及び E V 昇降路の増築
  - 5) 予定工事発注規模 : 2 億円以上 6 億円未満
  - 6) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
  - 7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第 2 四 半 期
- 2-5 工 事 名 : 山口大学 (白石 3) 附属小学校校舎改修電気設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気工事
  - 2) 工 事 場 所 : 山口県山口市白石 3 丁目 1-1 山口大学白石 3 丁目団地構内
  - 3) 工 期 : 約 8 か月
  - 4) 工 事 概 要 : 附属小学校校舎 (教室棟 A・B・C、教材管理棟、特別教室棟等 4, 1 4 0 m<sup>2</sup>) の電気設備改修
  - 5) 予定工事発注規模 : 1 億円以上 2 億円未満
  - 6) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
  - 7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第 2 四 半 期
- 2-6 工 事 名 : 山口大学 (白石 3) 附属小学校校舎改修機械設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 管工事
  - 2) 工 事 場 所 : 山口県山口市白石 3 丁目 1-1 山口大学白石 3 丁目団地構内
  - 3) 工 期 : 約 8 か月
  - 4) 工 事 概 要 : 附属小学校校舎 (教室棟 A・B・C、教材管理棟、特別教室棟等 4, 1 4 0 m<sup>2</sup>) の機械設備改修
  - 5) 予定工事発注規模 : 1 億円以上 2 億円未満
  - 6) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
  - 7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第 2 四 半 期

2-7 工 事 名 : 山口大学 (吉田) 総合研究棟 (経済学系) 改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築一式工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県山口市吉田 1 6 7 7 - 1 山口大学吉田団地構内
- 3) 工 期 : 約 8 か月
- 4) 工 事 概 要 : 経済学部 B・C 棟 (RC 3 3, 1 3 0 m<sup>2</sup>) の改修
- 5) 予定工事発注規模 : 2 億円以上 6 億円未満
- 6) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第 2 四半期

2-8 工 事 名 : 山口大学 (吉田) 総合研究棟 (経済学系) 改修電気設備工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県山口市吉田 1 6 7 7 - 1 山口大学吉田団地構内
- 3) 工 期 : 約 8 か月
- 4) 工 事 概 要 : 経済学部 B・C 棟 (RC 3 3, 1 3 0 m<sup>2</sup>) の電気設備改修
- 5) 予定工事発注規模 : 7 千万円以上 1 億円未満
- 6) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第 2 四半期

2-9 工 事 名 : 山口大学 (吉田) 総合研究棟 (経済学系) 改修機械設備工事

- 1) 工 事 種 別 : 管工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県山口市吉田 1 6 7 7 - 1 山口大学吉田団地構内
- 3) 工 期 : 約 8 か月
- 4) 工 事 概 要 : 経済学部 B・C 棟 (RC 3 3, 1 3 0 m<sup>2</sup>) の機械設備改修
- 5) 予定工事発注規模 : 7 千万円以上 1 億円未満
- 6) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第 2 四半期

2-10 工 事 名 : 山口大学 (医病) 基幹・環境整備 (熱源設備等撤去) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 管工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県宇部市南小串 1 - 1 - 1 山口大学小串団地構内
- 3) 工 期 : 約 8 か月
- 4) 工 事 概 要 : 熱源設備等の撤去
- 5) 予定工事発注規模 : 1 億円以上 2 億円未満
- 6) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第 2 四半期

2-11 工 事 名 : 山口大学 (医病) 基幹・環境整備 (特高受変電設備更新等) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気工事

- 2) 工 事 場 所 : 山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内
- 3) 工 事 期 期 : 約15か月
- 4) 工 事 概 要 : 特高受変電設備の更新
- 5) 予定工事発注規模 : 2億円以上6億円未満
- 6) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期) : 第2四半期

2-12 工 事 名 : 山口大学(医病)基幹・環境整備(高压配電盤更新等)工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内
- 3) 工 事 期 期 : 約15か月
- 4) 工 事 概 要 : 高压配電盤、高压ケーブルの更新及び既存電気設備撤去
- 5) 予定工事発注規模 : 2億円以上6億円未満
- 6) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期) : 第2四半期

2-13 工 事 名 : 山口大学(医病)エネルギーセンター棟改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築一式工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内
- 3) 工 事 期 期 : 約8か月
- 4) 工 事 概 要 : エネルギーセンター棟(RC2 1, 257m<sup>2</sup>)の改修
- 5) 予定工事発注規模 : 3.5千万円以上7千万円未満
- 6) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期) : 第3四半期

2-14 工 事 名 : 山口大学(小串)ライフライン再生(空調設備)工事

- 1) 工 事 種 別 : 管工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内
- 3) 工 事 期 期 : 約7か月
- 4) 工 事 概 要 : 空調設備の更新
- 5) 予定工事発注規模 : 1億円以上2億円未満
- 6) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期) : 第2四半期

2-15 工 事 名 : 山口大学(吉田他)ライフライン再生(電気設備)工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県山口市吉田1677-1 山口大学吉田団地構内  
山口県宇部市常盤台2-16-1 山口大学常盤団地構内
- 3) 工 事 期 期 : 約7か月

- 4) 工 事 概 要 : 低圧配電盤、屋外電力線、屋外通信線等の更新
- 5) 予定工事発注規模 : 1 億円以上 2 億円未満
- 6) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第 2 四半期

2-16 工 事 名 : 山口大学 (吉田) ライフライン再生 (給水設備) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 管工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県山口市吉田 1 6 7 7 - 1 山口大学吉田団地構内
- 3) 工 期 : 約 7 か月
- 4) 工 事 概 要 : 受水槽、高置水槽、屋外配水管等の更新
- 5) 予定工事発注規模 : 7 千万円以上 1 億円未満
- 6) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第 2 四半期

2-17 工 事 名 : 山口大学 (吉田) 基幹・環境整備 (安全対策) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 土木一式工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県山口市吉田 1 6 7 7 - 1 山口大学吉田団地構内
- 3) 工 期 : 約 7 か月
- 4) 工 事 概 要 : ため池の堤等の改修
- 5) 予定工事発注規模 : 1 億円以上 2 億円未満
- 6) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第 2 四半期

2-18 工 事 名 : 山口大学 (常盤) C 講義棟改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築一式工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県常盤台 2 丁目 1 6 - 1 山口大学常盤団地構内
- 3) 工 期 : 約 4 か月
- 4) 工 事 概 要 : C 講義棟の改修
- 5) 予定工事発注規模 : 3 千 5 百万円未満
- 6) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第 1 四半期