

令和元年度「第2次」山口大学における発注の見通しの公表について

令和元年7月22日

山口大学

山口大学における令和元年度第2次の工事の発注の見通しを7月2日に公表しましたが、一部変更が生じたため再度、下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和元年7月22日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

★変更した工事（箇所）は「赤字」にて表記。

★削除した工事（箇所）は「青字の2重訂正線」にて表記。

1 一般競争入札（WTO対象工事）

該当ありません

2 一般競争入札（WTO対象外）

2-1 工 事 名：山口大学（小串）総合研究棟（医学系）改修工事

1) 工 事 種 別：建築一式工事

2) 工 事 場 所：山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内

3) 工 期：約15か月

4) 工 事 概 要：研究棟（旧 第2病棟）（RC7 3, 410㎡）の改修（耐震を含む）及び一部取壊

5) 予定工事発注規模：2億円以上6億円未満

6) 公 告 予 定 時 期：第3四半期

7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

2-2 工 事 名：山口大学（小串）総合研究棟（医学系）改修電気設備工事

1) 工 事 種 別：電気工事

2) 工 事 場 所：山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内

3) 工 期：約15か月

4) 工 事 概 要：研究棟（旧 第2病棟）（RC7 3, 410㎡）の電気設備改修

5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満

6) 公 告 予 定 時 期：第3四半期

7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

2-3 工 事 名 : 山口大学(小串)総合研究棟(医学系)改修機械設備工事

1) 工 事 種 別 : 管工事

2) 工 事 場 所 : 山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内

3) 工 期 : 約15か月

4) 工 事 概 要 : 研究棟(旧 第2病棟)(RC7 3, 410m²)の機械設備改修

5) 予定工事発注規模 : 1億円以上2億円未満

6) 公告予定時期 : 第3四半期

7) 入札予定時期(契約予定時期) : 第3四半期

2-10 工 事 名 : 山口大学(医病)基幹・環境整備(熱源設備等撤去)工事

1) 工 事 種 別 : 管工事

2) 工 事 場 所 : 山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内

3) 工 期 : 約8か月

4) 工 事 概 要 : 熱源設備等の撤去

5) 予定工事発注規模 : 1億円以上2億円未満

6) 公告予定時期 : 第2四半期

7) 入札予定時期(契約予定時期) : 第2四半期

2-11 工 事 名 : 山口大学(医病)基幹・環境整備(特高受変電設備更新等)工事

1) 工 事 種 別 : 電気工事

2) 工 事 場 所 : 山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内

3) 工 期 : 約15か月

4) 工 事 概 要 : 特高受変電設備の更新

5) 予定工事発注規模 : 2億円以上6億円未満

6) 公告予定時期 : 第2四半期

7) 入札予定時期(契約予定時期) : 第2四半期

2-12 工 事 名 : 山口大学(医病)基幹・環境整備(高圧配電盤更新等)工事

1) 工 事 種 別 : 電気工事

2) 工 事 場 所 : 山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内

3) 工 期 : 約15か月

4) 工 事 概 要 : 高圧配電盤, 高圧ケーブルの更新及び既存電気設備撤去

5) 予定工事発注規模 : 2億円以上6億円未満

6) 公告予定時期 : 第2四半期

7) 入札予定時期(契約予定時期) : 第2四半期

2-13 工 事 名 : 山口大学(医病)エネルギーセンター棟改修工事

1) 工 事 種 別 : 建築一式工事

2) 工 事 場 所 : 山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内

- 3) 工 期 : 約8か月
- 4) 工 事 概 要 : エネルギーセンター棟 (RC 2 1, 257㎡) の改修
- 5) 予定工事発注規模 : 3.5千万円以上7千万円未満
- 6) 公告予定時期 : 第3四半期
- 7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第3四半期

新2-15-1 工 事 名 : 山口大学 (吉田) ライフライン再生 (電気設備) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県山口市吉田1677-1 山口大学吉田団地構内
- 3) 工 期 : 約7か月
- 4) 工 事 概 要 : 低圧配電盤, 屋外電力線, 屋外通信線等の更新
- 5) 予定工事発注規模 : **7千万円以上1億円未満**
- 6) 公告予定時期 : 第2四半期
- 7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第2四半期

新2-15-2 工 事 名 : 山口大学 (常盤) ライフライン再生 (電気設備) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県宇部市常盤台2-16-1 山口大学常盤団地構内
- 3) 工 期 : 約7か月
- 4) 工 事 概 要 : 低圧配電盤, 屋外電力線, 屋外通信線等の更新
- 5) 予定工事発注規模 : **7千万円以上1億円未満**
- 6) 公告予定時期 : 第2四半期
- 7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第2四半期

~~2-15~~ 工 事 名 : ~~山口大学 (吉田他) ライフライン再生 (電気設備) 工事~~

- ~~1) 工 事 種 別 : 電気工事~~
- ~~2) 工 事 場 所 : 山口県山口市吉田1677-1 山口大学吉田団地構内
山口県宇部市常盤台2-16-1 山口大学常盤団地構内~~
- ~~3) 工 期 : 約7か月~~
- ~~4) 工 事 概 要 : 低圧配電盤, 屋外電力線, 屋外通信線等の更新~~
- ~~5) 予定工事発注規模 : 1億円以上2億円未満~~
- ~~6) 公告予定時期 : 第2四半期~~
- ~~7) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第2四半期~~

2-16 工 事 名 : 山口大学 (吉田) ライフライン再生 (給水設備) 工事

- 1) 工 事 種 別 : 管工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県山口市吉田1677-1 山口大学吉田団地構内
- 3) 工 期 : 約7か月
- 4) 工 事 概 要 : 受水槽, 高置水槽, 屋外配水管等の更新
- 5) 予定工事発注規模 : 7千万円以上1億円未満

- 6) 公告予定時期 : 第2四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期) : 第2四半期

2-17 工 事 名 : 山口大学(吉田)基幹・環境整備(安全対策)工事

- 1) 工 事 種 別 : 土木一式工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県山口市吉田1677-1 山口大学吉田団地構内
- 3) 工 期 : 約7か月
- 4) 工 事 概 要 : ため池の堤等の改修
- 5) 予定工事発注規模 : 1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期 : 第2四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期) : 第2四半期

※欠番は、第1四半期にて公告済若しくは削除済の工事となります。

令和元年度「第2次」山口大学における発注の見通しの公表について

令和元年7月2日
山口大学

山口大学における令和元年度第2次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和元年7月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

1 一般競争入札（WTO対象工事）

該当ありません

2 一般競争入札（WTO対象外）

2-1 工 事 名：山口大学（小串）総合研究棟（医学系）改修工事

- 1) 工 事 種 別：建築一式工事
- 2) 工 事 場 所：山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内
- 3) 工 期：約15か月
- 4) 工 事 概 要：研究棟（旧 第2病棟）（RC7 3, 410㎡）の改修（耐震を含む）及び一部取壊
- 5) 予定工事発注規模：2億円以上6億円未満
- 6) 公告 予 定 時 期：第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

2-2 工 事 名：山口大学（小串）総合研究棟（医学系）改修電気設備工事

- 1) 工 事 種 別：電気工事
- 2) 工 事 場 所：山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内
- 3) 工 期：約15か月
- 4) 工 事 概 要：研究棟（旧 第2病棟）（RC7 3, 410㎡）の電気設備改修
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
- 6) 公告 予 定 時 期：第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

2-3 工 事 名：山口大学（小串）総合研究棟（医学系）改修機械設備工事

- 1) 工 事 種 別：管工事
- 2) 工 事 場 所：山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内

- 3) 工 期 : 約15か月
- 4) 工 事 概 要 : 研究棟(旧 第2病棟)(RC7 3, 410㎡)の機械設備改修
- 5) 予定工事発注規模 : 1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期 : 第3四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期) : 第3四半期

2-10 工 事 名 : 山口大学(医病)基幹・環境整備(熱源設備等撤去)工事

- 1) 工 事 種 別 : 管工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内
- 3) 工 期 : 約8か月
- 4) 工 事 概 要 : 熱源設備等の撤去
- 5) 予定工事発注規模 : 1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期 : 第2四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期) : 第2四半期

2-11 工 事 名 : 山口大学(医病)基幹・環境整備(特高受変電設備更新等)工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内
- 3) 工 期 : 約15か月
- 4) 工 事 概 要 : 特高受変電設備の更新
- 5) 予定工事発注規模 : 2億円以上6億円未満
- 6) 公告予定時期 : 第2四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期) : 第2四半期

2-12 工 事 名 : 山口大学(医病)基幹・環境整備(高圧配電盤更新等)工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内
- 3) 工 期 : 約15か月
- 4) 工 事 概 要 : 高圧配電盤, 高圧ケーブルの更新及び既存電気設備撤去
- 5) 予定工事発注規模 : 2億円以上6億円未満
- 6) 公告予定時期 : 第2四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期) : 第2四半期

2-13 工 事 名 : 山口大学(医病)エネルギーセンター棟改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築一式工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内
- 3) 工 期 : 約8か月
- 4) 工 事 概 要 : エネルギーセンター棟(RC2 1, 257㎡)の改修
- 5) 予定工事発注規模 : 3.5千万円以上7千万円未満
- 6) 公告予定時期 : 第3四半期

7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

2-15 工 事 名：山口大学（吉田他）ライフライン再生（電気設備）工事

1) 工 事 種 別：電気工事

2) 工 事 場 所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学吉田団地構内
山口県宇部市常盤台2-16-1 山口大学常盤団地構内

3) 工 期：約7か月

4) 工 事 概 要：低圧配電盤，屋外電力線，屋外通信線等の更新

5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満

6) 公 告 予 定 時 期：第2四半期

7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

2-16 工 事 名：山口大学（吉田）ライフライン再生（給水設備）工事

1) 工 事 種 別：管工事

2) 工 事 場 所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学吉田団地構内

3) 工 期：約7か月

4) 工 事 概 要：受水槽，高置水槽，屋外配水管等の更新

5) 予定工事発注規模：7千万円以上1億円未満

6) 公 告 予 定 時 期：第2四半期

7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

2-17 工 事 名：山口大学（吉田）基幹・環境整備（安全対策）工事

1) 工 事 種 別：土木一式工事

2) 工 事 場 所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学吉田団地構内

3) 工 期：約7か月

4) 工 事 概 要：ため池の堤等の改修

5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満

6) 公 告 予 定 時 期：第2四半期

7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

※欠番は、第1四半期にて公告済若しくは削除済の工事となります。