

令和元年度「第5次」山口大学における発注の見通しの公表について

令和2年2月4日
山 口 大 学

山口大学における令和元年度第5次の工事の発注の見通しを1月27日に公表しましたが、一部変更が生じたため再度、下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和2年2月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

★追加変更した工事（箇所）は「赤字」にて表記。

1 一般競争入札（WTO対象工事）

該当ありません

2 一般競争入札（WTO対象外）

2-19 工 事 名：山口大学（医病）基幹・環境整備（高圧配電盤更新）工事

- 1) 工 事 種 別：電気工事
- 2) 工 事 場 所：山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内
- 3) 工 期：約13か月
- 4) 工 事 概 要：高圧配電盤、高圧ケーブルの更新及び既存電気設備撤去
- 5) 予定工事発注規模：2億円以上6億円未満
- 6) 告 告 予 定 時 期：第4四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第4四半期

発注予定情報一覧表

(機関名) 国立大学法人山口大学

【公表済】

区分	業務名	履行期間	業務概要	業務区分	公告(公示)開始時期	入札予定(契約予定)時期	その他
簡易公募型プロポーザル方式(拡大)	山口大学(常盤)図書館改修設計業務	約4ヶ月	図書館(RC22, 352㎡)の改修に係る実施設計	建築関係設計・施工管理業務(設備含)	第4四半期	第4四半期	

【追加公表】

区分	業務名	履行期間	業務概要	業務区分	公告(公示)開始時期	入札予定(契約予定)時期	その他
簡易公募型プロポーザル方式(拡大)	山口大学(小串)図書館改修設計業務	約4ヶ月	図書館(RC22, 043㎡)の改修に係る実施設計	建築関係設計・施工管理業務(設備含)	第4四半期	第1四半期	
簡易公募型プロポーザル方式(拡大)	山口大学(小串)総合研究棟(医学系臨床研究棟)改修設計業務	約6ヶ月	臨床研究棟(SRC109, 274㎡のうち4, 780㎡)の改修に係る実施設計	建築関係設計・施工管理業務(設備含)	第4四半期	第1四半期	
公募型プロポーザル方式	山口大学(医病)第1病棟(B棟)改修設計業務	約9ヶ月	第1病棟(B棟)(SRC1027, 979㎡)の改修に係る実施設計	建築関係設計・施工管理業務(設備含)	第4四半期	第1四半期	
一般競争入札	山口大学(光)基幹・環境整備(擁壁安全対策)設計業務	約4ヶ月	港湾護岸改修に係る詳細設計(L=140m)	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	第4四半期	

(ここに掲載する内容は、令和2年1月29日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、又は、ここに掲載されていない業務が発注される場合があります。)

令和元年度「第5次」山口大学における発注の見通しの公表について

令和2年1月27日
山 口 大 学

山口大学における令和元年度第5次の工事の発注の見通しを1月22日に公表しましたが、一部変更が生じたため再度、下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和2年1月27日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

★追加変更した工事（箇所）は「赤字」にて表記。

1 一般競争入札（WTO対象工事）

該当ありません

2 一般競争入札（WTO対象外）

2-18 工 事 名：山口大学（小串）総合研究棟改修（医学系）電気設備工事

1) 工 事 種 別：電気工事

2) 工 事 場 所：山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学小串団地構内

3) 工 期：約13か月

4) 工 事 概 要：研究棟（旧 第2病棟）（RC7 3, 410㎡）の電気設備改修

5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満

6) 公 告 予 定 時 期：第4四半期

7) 入札予定時期（契約予定時期）：第4四半期

発注予定情報一覧表

(機関名) 国立大学法人山口大学

区分	業務名	履行期間	業務概要	業務区分	公告(公示)開始時期	入札予定(契約予定)時期	その他
簡易公募型プロポーザル方式(拡大)	山口大学(常盤)図書館改修設計業務	約4ヶ月	図書館(RC22, 352㎡)の改修に係る実施設計	建築関係設計・施工管理業務(設備含)	第4四半期	第4四半期	

(ここに掲載する内容は、令和2年1月22日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、ここに掲載されていない業務が発注される場合があります。)