

平成24年度第2次 国立大学法人山口大学における発注の見通しの公表について

平成24年7月20日
国立大学法人山口大学

山口大学における平成24年度第2次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表する。

なお、ここに掲載する内容は、平成24年7月20日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

記

1 一般競争入札（WTO対象外）

1-1 工 事 名：山口大学（吉田）図書館改修その他工事

- 1) 工 事 種 別：建築一式工事
- 2) 工 事 場 所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約14カ月
- 4) 工 事 概 要：RC - 3 延べ面積4,530㎡の改修工事
SRC-6 延べ面積1,010㎡の増築工事
- 5) 公告予定時期：第2四半期
- 6) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

1-2 工 事 名：山口大学（吉田）図書館改修その他電気設備工事

- 1) 工 事 種 別：電気工事
- 2) 工 事 場 所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約14カ月
- 4) 工 事 概 要：RC - 3 延べ面積4,530㎡の改修に伴う電気設備工事
SRC-6 延べ面積1,010㎡の増築に伴う電気設備工事
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

1-3 工 事 名：山口大学（吉田）図書館改修その他機械設備工事

- 1) 工 事 種 別：管工事
- 2) 工 事 場 所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約14カ月
- 4) 工 事 概 要：RC - 3 延べ面積4,530㎡の改修に伴う機械設備工事

SRC-6 延べ面積1,010㎡の増築に伴う機械設備工事

- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

1-4 工 事 名：山口大学（吉田）図書館エレベーター工事

- 1) 工 事 種 別：機械器具設置工事
- 2) 工 事 場 所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約14カ月
- 4) 工 事 概 要：RC-3 既存エレベーターの撤去工事
身障者用エレベーター（11人乗り）新営工事

SRC-6 乗用エレベーター（6人乗り）新営工事

- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

1-5 工 事 名：山口大学（吉田）大動物教育研究棟新営工事

- 1) 工 事 種 別：建築一式工事
- 2) 工 事 場 所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約4カ月
- 4) 工 事 概 要：大動物研究棟（S-1 延べ面積240㎡）新営工事
牛舎（S-1 延べ面積98㎡）2棟の取り壊し
- 5) 公告予定時期：第2四半期
- 6) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-6 工 事 名：山口大学（吉田）大動物教育研究棟新営電気設備工事

- 1) 工 事 種 別：電気工事
- 2) 工 事 場 所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約4カ月
- 4) 工 事 概 要：大動物研究棟（S-1 延べ面積240㎡）新営に伴う電気設備工事他
- 5) 公告予定時期：第2四半期
- 6) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-7 工 事 名：山口大学（常盤）社会建設・機械実習棟給水設備改修工事

- 1) 工 事 種 別：管工事
- 2) 工 事 場 所：山口県宇部市常盤台2丁目16-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約2カ月
- 4) 工 事 概 要：社会建設・機械実習棟（S-1 延べ面積1,596㎡）の給水設備改修工事
- 5) 公告予定時期：第3四半期
- 6) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

1-8 工 事 名：山口大学（医病）新中央診療棟3階第12手術室改修工事

- 1) 工 事 種 別：建築一式工事
- 2) 工 事 場 所：山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約4.5カ月
- 4) 工 事 概 要：新中央診療棟（RC-4 延べ面積5,697㎡）3階手術室内改修（改修面積103㎡）工事
- 5) 公告予定時期：第2四半期
- 6) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

1-9 工 事 名：山口大学（医病）新中央診療棟3階第12手術室改修電気設備工事

- 1) 工 事 種 別：電気工事
- 2) 工 事 場 所：山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約4.5カ月
- 4) 工 事 概 要：新中央診療棟（RC-4 延べ面積5,697㎡）3階手術室内改修（改修面積103㎡）に伴う電気設備工事
- 5) 公告予定時期：第2四半期
- 6) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

1-10 工 事 名：山口大学（医病）新中央診療棟3階第12手術室改修機械設備工事

- 1) 工 事 種 別：管工事
- 2) 工 事 場 所：山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約4.5カ月
- 4) 工 事 概 要：新中央診療棟（RC-4 延べ面積5,697㎡）3階手術室内改修（改修面積103㎡）に伴う機械設備工事
- 5) 公告予定時期：第2四半期
- 6) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

1-11 工 事 名：山口大学（吉田）農学部農場本館改修工事

- 1) 工 事 種 別：建築一式工事
- 2) 工 事 場 所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約6カ月
- 4) 工 事 概 要：RC-2 延べ面積795㎡の耐震改修他工事
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

1-12 工 事 名：山口大学（吉田）農学部農場本館改修電気設備工事

- 1) 工 事 種 別：電気工事
- 2) 工 事 場 所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約6カ月
- 4) 工 事 概 要：RC-2 延べ面積795㎡の耐震改修他に伴う電気設備工事

- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

1-13 工 事 名：山口大学（吉田）農学部農場本館改修機械設備工事

- 1) 工 事 種 別：管工事
- 2) 工 事 場 所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約6カ月
- 4) 工 事 概 要：RC-2 延べ面積795㎡の耐震改修他に伴う機械設備工事
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

1-14 工 事 名：山口大学（吉田）陸上競技場トラック改修工事

- 1) 工 事 種 別：土木一式工事
- 2) 工 事 場 所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約3カ月
- 4) 工 事 概 要：陸上競技場の排水機能改善工事
- 5) 公告予定時期：第3四半期
- 6) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

1-15 工 事 名：山口大学（吉田）経済学部E棟外壁他改修工事

- 1) 工 事 種 別：建築一式工事
- 2) 工 事 場 所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約4カ月
- 4) 工 事 概 要：経済学部E棟（RC-1 延べ面積579㎡）の外壁改修工事
経済学部C棟（RC-3 延べ面積2,468㎡）の2階部分の屋根改修工事
- 5) 公告予定時期：第3四半期
- 6) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

2 随意契約

2-1 工 事 名：山口大学（吉田）演奏棟楽器庫改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約1カ月
- 4) 工 事 概 要：演奏棟（RC-1 延べ面積160㎡）楽器庫の結露対策工事
- 5) 契約予定時期：第3四半期

2-2 工 事 名：山口大学（小串）自家用電気工作物不良箇所修繕工事

- 1) 工 事 種 別：電気工事
- 2) 工 事 場 所：山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約3カ月
- 4) 工 事 概 要：電気室内にある受変電設備の修繕（高圧受電盤取替、負荷開閉器取替等）
- 5) 契約予定時期：第2四半期

2-3 工 事 名：山口大学（医病）自家発電設備不良箇所修繕工事

- 1) 工 事 種 別：電気工事
- 2) 工 事 場 所：山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約3カ月
- 4) 工 事 概 要：特高受変電棟の発電機制御盤内リレー不良に伴う取替
- 5) 契約予定時期：第2四半期

2-4 工 事 名：山口大学（医病）蓄電池設備不良箇所修繕工事

- 1) 工 事 種 別：電気工事
- 2) 工 事 場 所：山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約3カ月
- 4) 工 事 概 要：直流電源装置の不良箇所修繕及びUPS蓄電池交換
- 5) 契約予定時期：第2四半期

発注予定情報一覧

国立大学法人山口大学

区 分	業 務 名	履行期間	業務概要	業務区分	公告(公示) 開始時期	入札予定 (契約予定 時期)	その他
簡易公募型 プロポーザ ル方式	山口大学(小串)高 エネルギー棟B増 築設計業務	約5カ月	小串団地の高エネル ギー棟の増築に係る 設計(RC-1 延 べ面積約100㎡)	実施設計	第2四半期	第3四半期	本業務は環境 型プロポーザ ル方式※を採 用する予定

※ 環境配慮型プロポーザル方式

「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」(平成19年12月7日閣議決定)に基づき、温室効果ガス等の削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、技術的に最適な者を特定する方式

実施方針策定予定情報一覧表

国立大学法人山口大学

特定事業の名称	期間	概要	公共施設等の立地	実施方針を策定 する時期

※ 本情報は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成11年7月30日法律第117号、その後の改正を含む。）第10条の2第1項の規定により、公表するものである。