

平成24年度第3次 国立大学法人山口大学における発注の見通しの公表について

平成24年10月10日

国立大学法人山口大学

山口大学における平成24年度第3次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表する。

なお、ここに掲載する内容は、平成24年10月10日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

記

1 一般競争入札（WTO対象外）

1-1 工 事 名：山口大学（常盤）社会建設・機械実習棟給水設備改修工事

- 1) 工 事 種 別：管工事
- 2) 工 事 場 所：山口県宇部市常盤台2丁目16-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約2カ月
- 4) 工 事 概 要：社会建設・機械実習棟（S-1 延べ面積1,596㎡）の給水設備改修工事
- 5) 公告予定時期：第3四半期
- 6) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

1-2 工 事 名：山口大学（医病）新中央診療棟3階第12手術室改修工事

- 1) 工 事 種 別：建築一式工事
- 2) 工 事 場 所：山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約5.5カ月
- 4) 工 事 概 要：新中央診療棟（RC-4 延べ面積5,697㎡）3階手術室内改修（改修面積103㎡）工事
- 5) 公告予定時期：第3四半期
- 6) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

1-3 工 事 名：山口大学（医病）新中央診療棟3階第12手術室改修電気設備工事

- 1) 工 事 種 別：電気工事
- 2) 工 事 場 所：山口県宇部市南小串1-1-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約5.5カ月

- 4) 工 事 概 要 : 新中央診療棟 (RC-4 延べ面積 5,697 m²) 3階手術室内改修 (改修面積 103 m²) に伴う電気設備工事
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第3四半期

1-4 工 事 名 : 山口大学 (医病) 新中央診療棟 3階第12手術室改修機械設備工事

- 1) 工 事 種 別 : 管工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県宇部市南小串 1-1-1 山口大学構内
- 3) 工 期 : 約 5.5 カ月
- 4) 工 事 概 要 : 新中央診療棟 (RC-4 延べ面積 5,697 m²) 3階手術室内改修 (改修面積 103 m²) に伴う機械設備工事
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第3四半期

1-5 工 事 名 : 山口大学 (吉田) 農学部農場本館 (耐震・屋上防水) 改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築一式工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県山口市吉田 1677-1 山口大学構内
- 3) 工 期 : 約 3 カ月
- 4) 工 事 概 要 : RC-2 延べ面積 795 m² の耐震改修他工事
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第3四半期

1-6 工 事 名 : 山口大学 (吉田) 陸上競技場トラック改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 土木一式工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県山口市吉田 1677-1 山口大学構内
- 3) 工 期 : 約 3 カ月
- 4) 工 事 概 要 : 陸上競技場の排水機能改善工事
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第3四半期

1-7 工 事 名 : 山口大学 (吉田) 経済学部 E棟外壁他改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築一式工事
- 2) 工 事 場 所 : 山口県山口市吉田 1677-1 山口大学構内
- 3) 工 期 : 約 4 カ月
- 4) 工 事 概 要 : 経済学部 E棟 (RC-1 延べ面積 579 m²) の外壁改修工事
経済学部 C棟 (RC-3 延べ面積 2,468 m²) の 2階部分の屋根改修工事
- 5) 公告予定時期 : 第3四半期
- 6) 入札予定時期 (契約予定時期) : 第3四半期

2 随意契約

2-1 工 事 名：山口大学（吉田）大学会館大ホール照明設備改修工事

- 1) 工事種別 : 電気工事
- 2) 工事場所 : 山口県山口市吉田1677-1 山口大学構内
- 3) 工 期 : 約2カ月
- 4) 工 事 概 要 : 大学会館 (RC-2 延べ面積2,328㎡) の大ホール (改修面積308㎡) の照明設備取替え工事
- 5) 契約予定時期 : 第3四半期

2-2 工 事 名：山口大学（吉田）農場本館事務室等改修工事

- 1) 工事種別 : 建築一式工事
- 2) 工事場所 : 山口県山口市吉田1677-1 山口大学構内
- 3) 工 期 : 約2.5カ月
- 4) 工 事 概 要 : 農場本館 (RC-2 延べ面積795㎡) の事務室及び教員研究室 (改修面積102㎡) の改修工事
- 5) 契約予定時期 : 第3四半期

2-3 工 事 名：山口大学（吉田）農場本館事務室等改修電気設備工事

- 1) 工事種別 : 電気工事
- 2) 工事場所 : 山口県山口市吉田1677-1 山口大学構内
- 3) 工 期 : 約2.5カ月
- 4) 工 事 概 要 : 農場本館 (RC-2 延べ面積795㎡) の事務室及び教員研究室 (改修面積102㎡) の改修に伴う電気設備工事
- 5) 契約予定時期 : 第3四半期

2-4 工 事 名：山口大学（吉田）農場本館事務室等改修機械設備工事

- 1) 工事種別 : 管工事
- 2) 工事場所 : 山口県山口市吉田1677-1 山口大学構内
- 3) 工 期 : 約2.5カ月
- 4) 工 事 概 要 : 農場本館 (RC-2 延べ面積795㎡) の事務室及び教員研究室 (改修面積102㎡) の改修に伴う機械設備工事
- 5) 契約予定時期 : 第3四半期

発注予定情報一覧

国立大学法人山口大学

区 分	業 務 名	履行期間	業務概要	業務区分	公告(公示) 開始時期	入札予定 (契約予定 時期)	その他

※ 環境配慮型プロポーザル方式

「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」(平成19年12月7日閣議決定)に基づき、温室効果ガス等の削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、技術的に最適な者を特定する方式

実施方針策定予定情報一覧表

国立大学法人山口大学

特定事業の名称	期間	概要	公共施設等の立地	実施方針を策定 する時期

※ 本情報は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成11年7月30日法律第117号、その後の改正を含む。）第10条の2第1項の規定により、公表するものである。