

平成24年度第1次 国立大学法人山口大学における発注の見通しの公表について

平成24年 4月 2日
国立大学法人山口大学

山口大学における平成24年度第1次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表する。

なお、ここに掲載する内容は、平成24年4月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

記

1 一般競争入札（WTO対象外）

1-1 工 事 名：山口大学（光）基幹・環境整備（公共下水接続）工事

- 1) 工 事 種 別：土木一式工事
- 2) 工 事 場 所：山口県光市室積8-4-1 山口大学光団地構内
- 3) 工 期：約8カ月
- 4) 工 事 概 要：生活排水の公共下水道接続工事
- 5) 入札予定時期：第1四半期

1-2 工 事 名：山口大学（吉田）図書館改修その他工事

- 1) 工 事 種 別：建築一式工事
- 2) 工 事 場 所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学吉田団地構内
- 3) 工 期：約14カ月
- 4) 工 事 概 要：RC-3 延べ面積4,530㎡の改修工事
SRC-6 延べ面積1,010㎡の増築工事
- 5) 入札予定時期：第2四半期

1-3 工 事 名：山口大学（吉田）図書館改修その他電気設備工事

- 1) 工 事 種 別：電気工事
- 2) 工 事 場 所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学吉田団地構内
- 3) 工 期：約14カ月
- 4) 工 事 概 要：RC-3 延べ面積4,530㎡の改修に伴う電気設備工事
SRC-6 延べ面積1,010㎡の増築に伴う電気設備工事
- 5) 入札予定時期：第2四半期

1-4 工 事 名：山口大学（吉田）図書館改修その他機械設備工事

- 1) 工 事 種 別：管工事
- 2) 工 事 場 所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学吉田団地構内
- 3) 工 期：約14カ月
- 4) 工 事 概 要：RC-3 延べ面積4,530㎡の改修に伴う機械設備工事
SRC-6 延べ面積1,010㎡の増築に伴う機械設備工事
- 5) 入札予定時期：第2四半期

1-5 工 事 名：山口大学（吉田）図書館エレベーター工事

- 1) 工 事 種 別：機械器具設置工事
- 2) 工 事 場 所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学吉田団地構内
- 3) 工 期：約14カ月
- 4) 工 事 概 要：RC-3 既存エレベーターの撤去工事
身障者用エレベーター（11人乗り）新営工事
SRC-6 乗用エレベーター（6人乗り）新営工事
- 5) 入札予定時期：第2四半期

1-6 工 事 名：山口大学（常盤）総合研究棟2号館改修工事

- 1) 工 事 種 別：建築一式工事
- 2) 工 事 場 所：山口県宇部市常盤台2丁目16-1 山口大学常盤団地構内
- 3) 工 期：約8カ月
- 4) 工 事 概 要：RC-3 延べ面積2,190㎡の改修工事
- 5) 入札予定時期：第2四半期

1-7 工 事 名：山口大学（常盤）総合研究棟2号館改修電気設備工事

- 1) 工 事 種 別：電気工事
- 2) 工 事 場 所：山口県宇部市常盤台2丁目16-1 山口大学常盤団地構内
- 3) 工 期：約8カ月
- 4) 工 事 概 要：RC-3 延べ面積2,190㎡の改修に伴う電気設備工事
- 5) 入札予定時期：第2四半期

1-8 工 事 名：山口大学（常盤）総合研究棟2号館改修機械設備工事

- 1) 工 事 種 別：管工事
- 2) 工 事 場 所：山口県宇部市常盤台2丁目16-1 山口大学常盤団地構内
- 3) 工 期：約8カ月
- 4) 工 事 概 要：RC-3 延べ面積2,190㎡の改修に伴う機械設備工事
- 5) 入札予定時期：第2四半期

1-9 工 事 名：山口大学（吉田）農学部農場本館改修工事

1) 工 事 種 別：建築一式工事

2) 工 事 場 所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学吉田団地構内

3) 工 期：約6カ月

4) 工 事 概 要：RC-2 延べ面積795m²の耐震改修他工事

5) 入札予定時期：第2四半期

1-10 工 事 名：山口大学（吉田）農学部農場本館改修電気設備工事

1) 工 事 種 別：電気工事

2) 工 事 場 所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学吉田団地構内

3) 工 期：約6カ月

4) 工 事 概 要：RC-2 延べ面積795m²の耐震改修他に伴う電気設備工事

5) 入札予定時期：第2四半期

1-11 工 事 名：山口大学（吉田）農学部農場本館改修機械設備工事

1) 工 事 種 別：管工事

2) 工 事 場 所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学吉田団地構内

3) 工 期：約6カ月

4) 工 事 概 要：RC-2 延べ面積795m²の耐震改修他に伴う機械設備工事

5) 入札予定時期：第2四半期

以上