

平成25年度第1次（追加分）国立大学法人山口大学における発注
の見通しの公表について

平成25年5月20日
国立大学法人山口大学

山口大学における平成25年度第1次（追加分）の工事の発注の見通しを下記のとおり公表する。
なお、ここに掲載する内容は、平成25年5月20日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

記

1 一般競争入札（WTO対象外）

1-1 工 事 名：山口大学（吉田）獣医学国際教育研究センター棟新営工事

- 1) 工 事 種 別：建築一式工事
- 2) 工 事 場 所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約6カ月
- 4) 工 事 概 要：獣医学国際教育研究センター棟（SRC-8 延べ面積3,570㎡）の新営工事
- 5) 予定工事発注規模：2億円以上6億円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-2 工 事 名：山口大学（吉田）獣医学国際教育研究センター棟新営電気設備工事

- 1) 工 事 種 別：電気工事
- 2) 工 事 場 所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約6カ月
- 4) 工 事 概 要：獣医学国際教育研究センター棟（SRC-8 延べ面積3,570㎡）の新営に伴う電気設備工事
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-3 工 事 名：山口大学（吉田）獣医学国際教育研究センター棟新営機械設備工事

- 1) 工 事 種 別：管工事
- 2) 工 事 場 所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約6カ月
- 4) 工 事 概 要：獣医学国際教育研究センター棟（SRC-8 延べ面積3,570㎡）の新営に伴う機械設備工事
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-4 工 事 名：山口大学（光）附属小学校校舎他改修工事

- 1) 工 事 種 別：建築一式工事
- 2) 工 事 場 所：山口県光市室積8-4-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約8カ月
- 4) 工 事 概 要：校舎（RC-3 延べ面積2,980㎡）の改修と増築（RC-2 延べ面積360㎡）工事
- 5) 予定工事発注規模：2億円以上6億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-5 工 事 名：山口大学（光）附属小学校校舎他改修電気設備工事

- 1) 工 事 種 別：電気工事
- 2) 工 事 場 所：山口県光市室積8-4-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約8カ月
- 4) 工 事 概 要：校舎（RC-3 延べ面積2,980㎡）の改修と増築（RC-2 延べ面積360㎡）に伴う電気設備工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円億円以上1億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-6 工 事 名：山口大学（光）附属小学校校舎他改修機械設備工事

- 1) 工 事 種 別：管工事
- 2) 工 事 場 所：山口県光市室積8-4-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約8カ月
- 4) 工 事 概 要：校舎（RC-3 延べ面積2,980㎡）の改修と増築（RC-2 延べ面積360㎡）に伴う機械設備工事
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-7 工 事 名：山口大学（白石1）附属山口中学校屋内運動場天井改修工事

- 1) 工 事 種 別：建築一式工事
- 2) 工 事 場 所：山口県山口市白石1丁目9-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約2カ月
- 4) 工 事 概 要：屋内運動場（RC-1 延べ面積635㎡）の天井改修工事
- 5) 予定工事発注規模：7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-8 工 事 名：山口大学（白石1）附属山口中学校屋内運動場照明設備改修工事

- 1) 工 事 種 別：電気工事
- 2) 工 事 場 所：山口県山口市白石1丁目9-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約2カ月
- 4) 工 事 概 要：屋内運動場（RC-1 延べ面積635㎡）の照明設備改修工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-9 工 事 名：山口大学（吉田）サークル棟新営その他工事

- 1) 工 事 種 別：建築一式工事
- 2) 工 事 場 所：山口県山口市吉田1677-1 山口大学構内
- 3) 工 期：約8カ月
- 4) 工 事 概 要：体育器具庫（S-1，延べ面積126㎡）及び体育サークル棟C（S-1，延べ面積130㎡）の解体，サークル棟（S-1，延べ面積320㎡）の新営，第1武道場（S-2 延べ面積642㎡）の耐震改修，既設建物への合計発電容量100kw程度の太陽光発電設備新設その他工事
- 5) 予定工事発注規模：2億円以上6億円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期